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METAALUNIEVOORWAARDEN

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Koninklijke Metaalunie (Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal)

aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN voorheen als SMECOMAVOORWAARDEN,
gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2008.
Uitgave van de Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.
© Koninklijke Metaalunie

Artikel 1: Toepasselijkheid

11

12

13.

14.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die leden van de Koninklijke Metaalunie doen, op dle
overeenkomsten die zij duiten en op ale overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

De aanbieder/leverancier is het Metaalunie lid dat deze voorwaarden gebruikt. Deze wordt aangeduid a's opdrachtnemer. De
wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.

Bij strijd tussen deinhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gedoten overeenkomst en deze a gemene voorwaarden,
gelden de bepalingen uit de overeenkomst.

Deze voorwaarden mogen uitd uitend worden gebruikt door leden van de Koninklijke Metaal unie.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1.

2.2.

23.

24.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan
en zd hij zijn aanbieding hierop baseren.

Dein de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, “ex works’, conform Incoterms 2000. De prijzen
zijn exclusief omzetbelasting en verpakking.

Alszijn aanbieding niet wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer het recht ale kosten die hij heeft moeten maken om zijn
aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom

31

3.2

33

Tenzij schriftdijk andersis overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten en ale rechten van industriéle eigendom
op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.

Derechten op deinlid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van opdrachtnemer ongeacht of aan opdrachtgever voor de
vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van opdrachtnemer niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Opdrachtgever is aan opdrachtnemer
per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van € 25.000. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van
de wet worden gevorderd.

Opdrachtgever moet de aan hem vergrekte gegevensasbedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door opdrachtnemer
gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete
verschuldigd van € 1.000 per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van opdrachtnemer krijgt as deze geen directe
betrekking hebben op de opdracht.

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen, berekeningen, ontwerpen en voor de
functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen.

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens
opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.

Opdrachtgever mag de materiden die opdrachtnemer wil gebruiken voordat deze worden verwerkt voor eigen rekening (laten)
onderzoeken. Als opdrachtnemer hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5: Levertijd

51

52

Delevertijd en/of uitvoeringsperiode worden door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld.

Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat opdrachtnemer er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren
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53.

54.

55.

onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.

Delevertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over ale commerciéle en technische details overeenstemming is
bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve, goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn van opdrachtnemer, de
overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is
voldaan.

a Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd en/of
uitvoeringsperiode vaststelde, kan opdrachtnemer de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd nodig
om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van
opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toel aat.

b. Alser sorakeisvan meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig om de materidlen en
onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van
opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toel aat.

C. Alser sprakeisvan opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode
verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van
opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toel aat.

d. Alser sprakeisvan onwerkbaar weer wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane
vertraging.

Overschrijding van de overeengekomen levertijd enfof uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij
dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 6: Risico-overgang

6.1.

6.2.

6.3.

Levering vindt plaats af fabriek, “ex works’, conform Incoterms 2000; het risico van de zaak gaat over op het moment dat
opdrachtnemer deze ter beschikking stelt aan opdrachtgever.

Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer overeenkomen dat opdrachtnemer voor het
transport zorgt. Het risico van opdag, laden, trangport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich
tegen dezerisico’s verzekeren.

Alssprakeisvaninruil en opdrachtgever in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak dein te ruilen zaak blijft gebruiken,
blijft het risco van dein teruilen zaak bij opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van
opdrachtnemer.

Artikel 7: Prijswijziging

7.1

7.2.

7.3.

Een tijging van kostprijshepal ende factoren ontstaan na het duiten van de overeenkomst mag door opdrachtnemer worden
doorberekend aan opdrachtgever as de nakoming van de overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid.

Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld inlid 1 te voldoen tegelijk met betaling van de hoofdsom of de
eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.

Als er goederen door opdrachtgever worden aangeleverd en opdrachtnemer bereid is deze te gebruiken, mag opdrachtnemer
maximaal 20% van de marktprijsvan de aangel everde goederen in rekening brengen.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

8.1

8.2.

8.3.

Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, as hij door omstandigheden die bij het duiten
van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invlioedssfeer liggen, tijddlijk isverhinderd zijn
verplichtingen nate komen.

Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder
andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen aan hun
verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken
materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handel sheperkingen.

Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting al's de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden
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heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel uitduitend voor dat deel van de verplichtingen dat
nog nhiet is nagekomen worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de a's gevolg van de
ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 9: Omvang van het werk

9.1.

9.2

Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat ale vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het
werk uit te voeren tijdig zijn verkregen.

In de prijs van het werk zijn niet begrepen:

a de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsdl-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstel- of
ander bouwkundig werk;

de kosten voor aand uiting van gas, water, dektriciteit of andere infrastructurele voorzieningen;

de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken;

de kosten voor afvoer van materiaen, bouwstoffen of afval;

reis- en verblijfkosten.

CopoT

Artikel 10: Wijzigingen in het werk

10.1.

102

10.3.

Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:

a er sprake isvan een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek;
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
C. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt af geweken.

Meerwerk wordt berekent op basis van de waarde van de prijshepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk
wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment
van het sluiten van de overeenkomst.

Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag opdrachtnemer bij de eindafrekening 10% van het
verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van een
verzoek van opdrachtnemer.

Artikel 11: Uitvoering van het werk

111

11.2.

11.3.

Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten
endat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals:

- gas, water en elektriciteit;

- verwarming;

- afduitbare droge opslagruimte;

- op grond van de Arbo-wet en -regel geving voorgeschreven voorzieningen.

Opdrachtgever is aansprakelijk voor ale schade, onder andere als gevolg van verlies, diefstd, verbranding of beschadiging, aan
zaken van opdrachtnemer, van opdrachtgever en/of van derden, zoals gereedschappen en voor het werk bestemde
materialen, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen
plaats.

Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoal s omschreven in de vorige leden niet nakomt en daardoor vertraging in de
uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra opdrachtgever a snog aan a
zijn verplichtingen voldoet en de planning van opdrachtnemer dit toel aat. Opdrachtgever is aansprakelijk voor ale voor
opdrachtnemer uit de vertraging voortvloeiende schade.

Artikel 12: Oplevering van het werk

12.1.

12.2.

Het werk wordt al's opgeleverd beschouwd wanneer:

a opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;

b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt
dat gededte d's opgel everd beschouwd;

C. opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen
14 dagen na de mededding schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk a dan niet is goedgekeurd,;

d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen

kunnen worden hersteld of nageleverd en dieingebruikname van het werk niet in de weg staan.

Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan
opdrachtnemer.
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123.

12.4.

Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij opdrachtnemer in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren.
De bepdingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk
veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1.

132,

13.3.

13.4.

135

Opdrachtnemer is aangprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitduitend gevolg is van een aan
opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. V oor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen
opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.

Als het voor opdrachtnemer ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een
verzekering alsbedodld inlid 1 af te duiten of daarnategen reddlijke condities te verlengen, is de vergoeding van de schade
beperkt tot het bedrag dat door opdrachtnemer voor de onderhavige overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht.

Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

a bedrijfsschade waaronder bijvoorbed d stagnatieschade en gederfde winst. Opdrachtgever dient zich desgewenst
tegen deze schade te verzekeren,
b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het

werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de
plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
C. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten
van opdrachtnemer.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaa ten gevolge van een
niet deugddlijk uitgevoerde bewerking. Op verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer de bewerking opnieuw uitvoeren,
met door opdrachtgever voor diens rekening aangel everd nieuw materiaal .

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid s gevolg van een
gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer geleverde
producten en/of materiaen.

Artikel 14: Garantie

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

145.

Opdrachtnemer staat voor een periode van zes maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen
prestatie.

Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan staat opdrachtnemer voor deinlid 1 genoemde periodein
voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie en het gebruikte materiaal, mits hij vrij wasin de keuze daarvan.
Alsblijkt dat de geleverde constructie en/of het gebruikte materiad niet deugdelijk zijn, za opdrachtnemer deze herstellen of
vervangen. De delen die bij opdrachtnemer hersteld of door opdrachtnemer vervangen worden, moeten franco aan
opdrachtnemer worden toegezonden. Demontage en montage van deze delen en de eventuedl gemaakte reis- en verblijfkosten
komen voor rekening van opdrachtgever.

Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door opdrachtgever aangel everd materiaal dan staat
opdrachtnemer voor deinlid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking.

Alshblijkt dat een bewerking niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer de keuze maken of hij:

- de bewerking opnieuw uitvoert. In dat geval moet opdrachtgever voor eigen rekening nieuw materiaal aanleveren;
- het gebrek herstelt. In dat geval moet opdrachtgever het materiaal franco aan opdrachtnemer terugzenden;

- opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.

Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een zaak dan staat opdrachtnemer gedurende dein lid 1 genoemde
periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak.

Alsblijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan opdrachtnemer worden teruggezonden.
Daarna zal opdrachtnemer de keuze maken of hij: - de zaak herstelt;

- de zaak vervangt;

- opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.

Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de ingtallatie en/of montage van een geleverde zaak dan staat opdrachtnemer voor
deinlid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de install atie en/of montage.

Alsblijkt dat de installatie en/of montage niet deugddlijk isuitgevoerd, zal opdrachtnemer dit herstellen. De eventueel gemaskte
reis- en verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever.
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14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

C.

Voor die onderdelen waarvoor opdrachtgever en opdrachtnemer dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen geldt
fabrieksgarantie. Als opdrachtgever gelegenheid heeft gehad kenniste nemen van deinhoud van de fabrieksgarantie zal deze
in de plaats treden van garantie op grond van dit artikel.

Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gel egenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen en/of de
bewerking opnieuw uit te voeren.

Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan d zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer heeft
voldaan.

Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg zijn van:

- normale dijtage;

- onoordeelkundig gebruik;

- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud,;

- ingtallatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden.

Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering of op zaken die door
opdrachtgever zijn voorgeschreven of door of namens hem zijn aangeleverd;

Geen garantie wordt gegeven op het keuren en/of repareren van zaken van opdrachtgever.

Artikel 15: Reclamaties

Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, a's hij niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek
heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gereclameerd.

Artikel 16: Niet afgenomen zaken

Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van opdrachtgever.
Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgedagen. Opdrachtnemer mag dtijd gebruik maken
van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.

Artikel 17: Betaling

17.1.

17.2.

17.3.

174

17.5.

17.6.

Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of op een door opdrachtnemer aangewezen rekening.

Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:
a bij balieverkoop contant;
b. bij termijnbetaling:
- 40% van de totale prijs bij opdracht;
- 50% van de totale prijs naaanvoer van het materiaal of als de levering van materiaa niet in de opdracht is begrepen
na aanvang van de werkzaamheden;
- 10% van de totale prijs bij oplevering;
c. inale overige gevallen binnen dertig dagen na factuurdatum.

Ongeacht de overeengekomen betalingsconditiesis opdrachtgever verplicht op verzoek van opdrachtnemer een naar diens
oorded voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet,
raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te onthinden en zijn schade op
opdrachtgever te verhalen.

Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprakeisvan
faillissement van opdrachtnemer of de gerechtelijke schul dsanering op opdrachtnemer van toepassing is.

De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:

een betalingstermijn is overschreden;

opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;

bedag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;

opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd,;

opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering, onder
curatele wordt gesteld of overlijdt.

OO0 TP

Wanneger betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan
opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettdlijke rente als deze hoger is. Bij de
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renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien al's een volle maand.

17.7. Wanneer betding niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan opdrachtnemer
alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 75,=.
De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:

over deegrste€ 3.000,= 15%
over het meerderetot € 6.000,= 10%
over het meerderetot € 15.000,= 8%
over het meerdere tot € 60.000,= 5%

over het meerdere vanaf € 60.000= 3%
Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk
gemaakte kosten verschuldigd.

17.8.  Alsopdrachtnemer in een gerechtelijke procedurein het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze
procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 18: Eigendomsvoor behoud en pandrecht
18.1.  Nalevering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:

a tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere ge-
lijksoortige overeenkomsten;

b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;

C. vorderingen die voortvlogen uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoas schade, boete, rente en

kosten, niet heeft voldaan.

182.  Zodlanger op gdeverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening
niet bezwaren.

183.  Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terug halen. Opdrachtgever staat
opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

184.  Alsopdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eéigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of
nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan opdrachtnemer te verpanden.

Artikel 19: Beéindiging

Alsopdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van opdrachtnemer en opdrachtnemer
hiermeeinstemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden bedindigd. Opdrachtnemer heeft in dat geva recht op vergoeding van
alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 20: Toepassdlijk recht en bevoegde rechter

20.1.  Het Nederlandsrecht isvan toepassing.

20.2.  Het Weenskoopverdrag (C.I.S.G.) isniet van togpassing, evenmin als enige andere international e regeling waarvan uitsluiting is
toegestaan.

20.3.  Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd isin de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van
geschillen, tenzij dit in gtrijd ismet het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de
wettelijke bevoegdheidsregel s hanteren.

20.4.  Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbedechting zoals bijvoorbegld arbitrage
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